

FN Brno - Stavební úpravy na úseku výroby TO

Hodnotící kritéria	Body
nejnižší cenová nabídka	80
doba realizace	20
celkem	100

Nabídka č.	Společnost	Došlo dne	Nabídková cena Kč vč. DPH	Doba realizace
1	IMOS Brno, a.s. Olomoucká 704/174 627 00 Brno	19.10.2011	---	z kapacitních důvodů se omluvili
2	Tocháček spol. s r.o. Slovinská 36 612 00 Brno	21.10.2011	2 269 850,00	do 90 dní
3	INTER-STAV , spol. s r.o. Jamborova 32 615 00 Brno	21.10.2011	2 278 859,00	do 60 dní
4	KELTEX spol. s r.o. Křížkova 1566/19 612 00 Brno	21.10.2011	1 897 024,00	40 dní
5	W.A.K., spol. s r.o. Sokolova 714/2k 619 00 Brno	21.10.2011	---	z kapacitních důvodů se omluvili

Výpočet dle hodnotících kritérií:

Nabídka č.	Cena vč. DPH [Kč]	Počet bodů
1	---	0,00
2	2 269 850,00	66,86
3	2 278 859,00	66,60
4	1 897 024,00	80,00
5	---	0,00

Nabídka č.	Doba realizace [dny]	Počet bodů
1	---	0,00
2	90	8,89
3	60	13,33
4	40	20,00
5	---	0,00

Vyhodnocení nabídek:

Nabídka č.	Společnost	Celkem bodů	Pořadí
1	IMOS Brno, a.s.	0,00	4.-5.
2	Tocháček spol. s r.o.	75,75	3.
3	INTER-STAV , spol. s r.o.	79,93	2.
4	KELTEX spol. s r.o.	100,00	1.
5	W.A.K., spol. s r.o.	0,00	4.-5.

V Brně dne 31.10.2011

Ing. Radka Bartošová
investiční referent, FN Brno

FN Brno - Stavební úpravy na úseku výroby TO

Na základě předložených nabídek pracovní skupina odsouhlasila do realizace nabídku společnosti:

KELTEX spol. s r.o.

Pracovní skupina ve složení:

Podpis:

Patrik Dymanus
vedoucí správy budov PMDV

Ing. Jaroslav Kmínek
vedoucí oddělení inženýrských činností

Mgr. Jan Klen
vedoucí oddělení energetiky a vodohospodář

V Brně dne 31.10.2011

Bc. Karel Široký
náměstek pro HTS